



DPCM 25 Maggio 2016 - PARCO CIRCOLARE DIFFUSO - INTERVENTO 15 - PISTA
CICLABILE PONTE CAVALLOTTI
CIG 875135569A

PSC - Costi della Sicurezza	TAV.: 1.SIC.07.CM.A	SCALA:	DATA:
-----------------------------	------------------------	--------	-------

COMMITTENTE:

COMUNE DI RIETI



PROGETTISTA COORDINATORE:

GEOM. ROSATI PIER LUIGI

PROGETTISTI:

ING. MANCINI BRUNO ENRICO

ING. MANCINI MASSIMILIANO

ARCH. DI GIUSEPPE LORENZO

ING. MICCIONI RICCARDO

ING. ROSATI DOMENICO

COLLABORATORI:

ING. ROSATI FRANCESCO

CARLONE SILVIA

RIEPILOGO CAPITOLI	Pag.	Importo Paragr.	Importo subCap.	IMPORTO
PASSERELLA CICLO PEDONALE PONTE CAVALLOTTI STRALCIO	1			490.932,49
1				
TRATTO 1 RILEVATO FINO A PONTE CAVALLOTTI	1		402.999,49	
T1 - DEMOLIZIONI	1	26.572,66		
T1 - PULIZIA DELLA SCARPATA	3	165,60		
T1 - PLINTI	3	63.385,37		
T1 - RILEVATO	5	33.022,38		
T1 - STRUTTURA ELEVAZIONE	6	84.599,75		
T1 - PAVIMENTAZIONE CICLOPEDONALE	8	92.965,16		
T1 - PARAPETTO	9	40.049,86		
T1 - SMALTIMENTO DELLE ACQUE	9	6.581,18		
T1 - ILLUMINAZIONE	10	15.175,07		
T1 - RIPRISTINI	11	23.175,08		
T1 - SICUREZZA	13	17.307,38		
TRATTO 4	17		87.933,00	
T4 - DEMOLIZIONI	17	11.359,93		
T4 - PULIZIA DELLA SCARPATA	18	69,00		
T4 - RILEVATO	18	25.992,40		
T4 - PAVIMENTAZIONE CICLOPEDONALE	20	6.820,37		
T4 - PARAPETTO	21	19.708,02		
T4 - RIPRISTINI	21	10.545,92		
T4 - SMALTIMENTO DELLE ACQUE	23	4.283,37		
T4 - SICUREZZA	24	9.153,99		
SOMMANO I LAVORI A BASE D'ASTA				€ 490.932,49
Oneri sicurezza inclusi nei lavori (5,390022% sui lavori)			26.461,37	
	a detrarre		26.461,37	€ 26.461,37
Importo dei lavori a base d'asta soggetti a ribasso				€ 464.471,12
SOMME A DISPOSIZIONE AMMINISTRAZIONE				
Importo complessivo dei lavori				€ 490.932,49

RIETI li 27/10/2023

RTP - Geom. Pierluigi Rosati - M&P