



DPCM 25 Maggio 2016 - PARCO CIRCOLARE DIFFUSO - INTERVENTO 15 - PISTA
CICLABILE PONTE CAVALLOTTI
CIG 875135569A

QTE	TAV.: 1.ECO.01.QE.A	SCALA:	DATA:
-----	------------------------	--------	-------

COMMITTENTE:

COMUNE DI RIETI



PROGETTISTA COORDINATORE:

GEOM. ROSATI PIER LUIGI

PROGETTISTI:

ING. MANCINI BRUNO ENRICO

ING. MANCINI MASSIMILIANO

ARCH. DI GIUSEPPE LORENZO

ING. MICCIONI RICCARDO

ING. ROSATI DOMENICO

COLLABORATORI:

ING. ROSATI FRANCESCO

CARLONE SILVIA

A	IMPORTO COMPLESSIVO LAVORI	490.932,47	
A1	Oneri per l'attuazione dei piani di sicurezza (non soggetti a ribasso d'asta - 5%)	26.461,37	
A2	Importo soggetto a ribasso d'asta	464.471,10	
			490.932,47
B	SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE		
B1	Imprevisti iva compresa	12.258,71	
B2	Spese tecniche relative alle necessarie attività di progettazione definitiva e supporto, nonché al coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, alle conferenze dei servizi, alla direzione lavori ed al coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione	32.485,38	
B3	Incentivo	10.149,26	
B4	Spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche previste dal capitolato speciale d'appalto, collaudo tecnico amministrativo (CNPAIA ed IVA compresa)	5.000,00	
B5	Spese inoltro pratica approvazione progetto strutturale	750,00	
B6	Collaudo statico	6.000,00	
B7	Indagini geotecniche (compresa IVA)	17.583,29	
B8	Relazione geologica	7.000,00	
B9	collaudo amministrativo	5.000,00	
B10	Spese per pubblicità ed autorità di vigilanza	301,65	
B11	Spese pe GC	750,00	
B12	Iva per lavori 10% di A	49.093,25	
B13	Iva per lavori 10% di B9		
B14	CASSA previdenziale 5% e IVA 22% (su B2)	1.624,27	
B15	IVA per spese tecniche 22% e CNPAIA (su B2)	7.504,12	
B16	CASSA previdenziale 4% e IVA 22%	440,00	
B17	IVA per spese tecniche collaudo statico IVA 22% e CNPAIA (su B6)	1.416,80	
B18	Cassa previdenziale 2% e IVA 22% (su B8)	140,00	
B19	IVA SPESE TECNICHE GEOLOGO 22% SU (B8)	1.570,80	
B20		SOMMANO	159.067,53
	COSTO COMPLESSIVO INTERVENTO	Totale A+B	650.000,00